



COMUNE DI LANCIANO

PROV. di CHIETI

REALIZZAZIONE DI URBANIZZAZIONI A SERVIZIO DEL NIDO D'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA

"MARCIANESE" in località Follani

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Oggetto:


☐ ➔ QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Arch. Alessandro Sciarretta

IL PROGETTISTA

ing. A. FEDELE



studio d'ingegneria
ing. ANTONIO FEDELE

Via Follani, 296 - 66034 Lanciano (CH)
tel. (0872) 43603 - 43591 (348) 3394283
email: ing.antoniofedele@libero.it - PEC: antonio.fedele2@ingpec.eu

TAV.

5

rev.2019

C.F. FDL NTN 58B14 E435Q - Part.I.V.A. 0037712 069 6

data
13/08/19

Dati generali

Stazione appaltante o committente	COMUNE DI LANCIANO Settore: Lavori Pubblici
Descrizione dei lavori	REALIZZAZIONE URBANIZZAZIONI A SERVIZIO DEL NIDO D'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA "MARCIANESE" in località Follani
Aggiornamento tariffario	Regione Abruzzo D.G.R. N°56 del 01/02/2019

Quadro economico

Importo di progetto [comprensivo degli oneri della sicurezza, costo del personale e lavori in economia]	€.	107.182,20
Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi	€.	3.245,27
Importo per la sicurezza speciale	€.	2.000,00
Costo del personale	€.	<u>18.991,62</u>
Importo a base di gara [al netto degli oneri della sicurezza]	€.	101.936,93
Importo soggetto a ribasso	€.	101.936,93
Importo per la sicurezza inclusa nei prezzi	€.	3.245,27
Importo per la sicurezza speciale	€.	2.000,00
Importo totale di progetto	€.	<u>107.182,20</u>

SOMME A DISPOSIZIONE

1) rilievi accertamenti, indagini e collaudi	€.	500,00
2) imprevisti ed arrotondamenti	€.	3.924,28
3) espropriazioni e oneri relativi	€.	65.000,00
4) spese tecniche e per il coordinamento della sicurezza	€.	9.989,99
5) C.N.P.A.I.A. 4% di 4	€.	399,60
6) IVA 22% su 4 e 5	€.	2.285,71
7) IVA 10% sui lavori (10,000 %)	€.	10.718,22
Totale somme a disposizione	€.	<u>92.817,80</u>

Totale somma impegnata €. **200.000,00**